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Коммерческое предложение

на создание платформы «Электронный некрополь»
08 декабря 2022 г.

1. Цели проекта

Целями разрабатываемой информационной системы (далее ИС «Электронный некрополь», ИС «Некрополь») являются:

· создание условий для проведения инвентаризации и цифровизации похоронно-ритуальной отрасли, формирование единой системы учета мест погребения и мест захоронения;
· создание единого паспорта захоронения, используемого в информационных системах, на всех этапах его использования;
· проектирование электронного паспорта захоронения с необходимыми для использования характеристиками, геопозиционированием объекта, изображениями и другими файлами;

· разработка требований по подготовке паспорта захоронения лицами, участвующими в инвентаризации или в процессе создания нового паспорта;

· разработка требований для корректировки перечня характеристик паспорта и изменений правил его классификации и идентификации;

· создание подсистемы контроля версий паспорта с листом изменений;

· разработка базы данных (реестра) кладбищ с возможность их отображения на картах и необходимыми для использования характеристиками;
· разработка инструментариев для редактирования слоев карты кладбища с маршрутами и другими географическими топонимами;
· создания механизмов для удобного поиска и фильтрации базы паспортов захоронений;
· разработка требований по процессу отслеживания проведения инвентаризации кладбищ (тепловые карты по регионам и городам со статистикой);
· интеграция с другими системами для обмена необходимой информацией;

· разработка базовых АРМ (Личных кабинетов) для проведения инвентаризации, добавление новых захоронений;
· разработка требований и макетов web-портала для пользователей;
· создания условий для развития проекта, возможных доработок и расширения.

2. Предлагаемые технологии реализации проекта
Для успешной реализации проекта считаем выбор надежной платформы автоматизации, поддерживающую возможность оперативного внесения изменений в процессы компании, высокую отказоустойчивость, безопасность и возможность внесения новых доработок.
Среди такой платформы может выступить платформа Carabi 10.
Отличительными возможностями платформы Carabi в приложении к проекту ИС «Некрополь» являются:

· поддержка настройки процессов в базовом решении;

· создание практически любых структур данных с глубокой интеграцией (информационные объекты, справочники, классификаторы и др.);
· полное соответствие техническим требованиям Заказчика в отношении надежности, безопасности, масштабируемости; 
· поиск документов и аналитика по любым формализованным критериям (даже таким, которые появились после разработки проекта и сдачи системы в эксплуатацию);

· возможность внесения изменений в структуру данных (добавление полей документов, бизнес-логику, статуса объектов) в режиме онлайн;

· наличие современной микросервисной архитектуры с единой шиной данных, позволяющей другим разработчикам создавать свои собственные сервисы;
· взаимодействие с сайтом, мобильными приложениями, интеграция с другими системами благодаря открытой архитектуре.

2. Порядок и механизм рекомендуемого взаимодействия

Для реализации проекта предлагается следующий регламент взаимодействия:
1. Проводится экспресс-анализ и сбор необходимых материалов для подготовки Технического задания.
2. Исполнитель выполняет создание Технического задания (Технического проекта/Технических требований) на основе результатов экспресс-анализа. Данный документ содержит описание полученной ИС в стандартах Carabi. Технический проект включает основные положения, описание предлагаемых технических решений, бизнес-процессов, требований к функциям системы, перечень и функциональность экранных форм, отчетов и аналитики, подлежащей разработке. В рамках создания Технического проекта разрабатываются макеты экранных форм для согласования и уточнений. В рамках создания Технического проекта разрабатывается план-график работ. Для подготовки Технического проекта проводятся: еженедельные совещания с Заказчиком, переписка, согласование отдельных подпроцессов и модулей системы.
3. Исполнитель выполняет настройку системы, создает (загружает) справочники, вносит настройку ролей пользователей, выполняет программирование бизнес-функций, разрабатывает дополнительные экранные формы, загружает данные из существующей системы. Демонстрация работы выполняется поэтапно (помодульно), после каждой сдачи этапа работ Заказчик может пользоваться созданной функциональностью.
4. После выполнения разработки Исполнителем (при участии Заказчика) проводится финальное тестирование системы, вносятся необходимые изменения, готовятся необходимые инструкции. В результате система готова к промышленной эксплуатации.
3. Описание объекта автоматизации

3.1. Основание для разработки
ИС разрабатывается в стандартном интерфейсе платформы для комплексной автоматизации Carabi 10 на основе Технического задания Заказчика. Далее производится разработка специализированных рабочих мест Кадастрового инженера, ответственного за проведения инвентаризации, сотрудника кладбища, сотрудника администрации и пользователя.
3.2. Перечень функциональных возможностей ИС

ИС «Некрополь» должна обладать перечисленными ниже функциональными возможностями:

· Создание паспорта кладбища для проведения инвентаризации с ответственными лицами;
· Загрузка гео-данных кладбища по результатам аэрофотосъемок;
· Формирование базы захоронений с единым принципом формирования внутреннего идентификатора;
· Формирование базы учетных записей пользователей с возможность ограничения в доступах;

· Формирование базы фотообразов захоронения и документов для их представления в карточке захоронения;

· Назначение исполнителей для выполнения инвентаризации;

· Отслеживание выполнения инвентариции;
· Формирование интерфейсов личных кабинетов с согласованным списком фильтров и поисковым инструментом;
· Формирование необходимых аналитических отчетов;
· Настройка АРМ администратора для управления системой;
· Формирование шаблона задач и уведомлений для контроля исполнения работ;

· Публикация web-сервисов для сайтов компании;
· Разработка подсистемы регистрации нового кладбища пользователем и оплата использования приложения
· Подготовка интерфейса взаимодействия с другими платформами и программами.
Функциональные требования для реализации алгоритмов предоставляются Заказчиком, и могут быть дополнены, расширены или уточнены Исполнителем с последующим согласованием с Заказчиком. На основании функциональных требований Исполнителем разрабатывается Технический проект (или Техническое задание) на создание ИС.
3.3. Перечень ролей пользователей

В результате внедрения ИС, пользователи получают собственные автоматизированные рабочие места (АРМ), содержащие определенный функционал, необходимый и достаточный для выполнения своей работы.

Примерный перечень ролей пользователей:

1. Кадастровый инженер.
2. Сотрудник кладбища.
3. Сотрудник, проводящий инвентаризацию.
4. Сотрудник областной администрации.
5. Пользователь портала (личный кабинет).
Такие функции как настройка прав пользователей, настройка ролей, организация поиска документов и др. выполняются в стандартном интерфейсе пользователя системы Carabi 10. При этом настройка специализированных АРМ выполняется для каждой роли, и позволяет предоставить или ограничить доступ к содержимому, организовать безопасное хранение данных и повысить надежность обработки данных.
4. Этапы выполнения работ, стоимость и сроки

Исходя из логики разработки и внедрения системы, предлагается следующий порядок выполнения работ:
· Разработка (согласование) Технического проекта (Технического задания);
· Настройка структуры информационных объектов (документов);

· Настройка справочников, сотрудников и данных о компании;

· Настройка ролей пользователей;
· Разработка специализированных пользовательских интерфейсов;
· Разработка выходных форм документов;
· Адаптация готовых приложений под задачи проекта;
· Программирование логики по функциональным группам;

· Общее тестирование и обработка замечаний. Запуск системы в промышленную эксплуатацию.
В ходе разработки Технического проекта выполняется создание плана-графика работ, фиксируется перечень функциональности и настраиваемых бизнес-решений, могут быть скорректированы стоимость и сроки проекта.
Стоимость проекта разработки информационной системы складывается из следующих составляющих: 
	№ Этапа
	Наименование работ
	Примерные трудозатраты, кал. дней * 
	Стоимость, руб.

	1
	Создание Технического задания и настройка структуры информационных объектов. Создание прототипов пользовательского интерфейса. Согласование ТЗ. Демонстрация прототипов личных кабинетов и презентация будущего решения
	30
	464 000

	2
	Разработка функциональности по программным модулям. Разработка пользовательского интерфейса Личных кабинетов. Настройка пользователей и ролей системы (сдается и тестируется по модулям, разбивка на модули будет произведена на этапе ТЗ).
	64
	2 245 000 *

	3
	Общее тестирование и подготовка системы к запуску в опытную эксплуатацию.
	15
	619 200 *

	
	ИТОГО:
	88
	3 328 200


* - При подготовке Технического задания некоторые этапы и их трудозатраты могут быть уточнены.  Некоторые этапы исполняются параллельно.
После выполнения проекта Стороны заинтересованы в заключении договора на техническое сопровождение ИС и ее доработку.
Настоящее коммерческое предложение является конфиденциальным документом, и действует до 1 января 2023 года.
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