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Коммерческое предложение

на создание системы управления производственным предприятием Астерион
15 августа 2019 г.

1. Цели проекта

Целями разрабатываемой информационной системы (далее ИС, ИС «Астерион») являются:

· Перевод бизнеса на современное программное обеспечение;

· Внедрение настраиваемых бизнес-процессов и их совершенствование;

· Формирование базы технологий и шаблонов Заказов;
· Подготовка производственного заказа;
· Управление складскими запасами для производства;
· Загрузка прайс-листов Поставщиков и формирование Заказов поставщикам;
· Формирование производственного расписания и ввод факт выполнения производственных заданий;
· Формирование склада готовой продукции;
· Управление кадрами;

2. Предлагаемые технологии реализации проекта
Для успешной реализации проекта считаем идеальным вариантом выбор надежной платформы автоматизации, поддерживающую возможность оперативного внесения изменений в бизнес-процессы компании, высокую отказоустойчивость, надежность.

Среди такой платформы может выступить платформа автоматизации Carabi 7.

Отличительными возможностями платформы Carabi 7 в приложении к проекту ИС «Астерион» являются:

· поддержка настройки бизнес-процессов в базовом решении;

· создание практически любых структур данных с глубокой интеграцией (информационные объекты, справочники, классификаторы и др.);
· высокая производительность (средняя конфигурация позволяет создавать в день до 1 млн. документов и информационных объектов) и наивысшая надежность;

· полное соответствие техническим требованиям Заказчика в отношении надежности, безопасности, масштабируемости; возможность работы через интернет;

· поиск документов и аналитика по любым формализованным критериям (даже таким, которые появились после разработки проекта и сдачи системы в эксплуатацию);

· возможность внесения изменений в структуру данных (добавление полей документов, бизнес-логику, статуса объектов) в режиме онлайн;

· возможность взаимодействия с сайтом компании, создания мобильных приложений, интеграции с другими системами благодаря открытой архитектуре.

· Накопленные алгоритмы, инструменты и бизнес-практики за 20 лет внедрений собственной платформы

Клиентами Carabi являются средние и крупные компании с численностью сотрудников до 1000 человек. Перечень ключевых клиентов представлен по ссылке: https://goo.gl/dIc2Tx
2. Порядок и механизм рекомендуемого взаимодействия

Для реализации проекта предлагается следующий регламент взаимодействия:
1. Проводится экспресс-анализ.
2. Исполнитель выполняет создание Технического задания (Технического проекта/Технических требований) на основе экспресс-анализа, полученного от Заказчика. Данный документ содержит описание полученной ИС, в стандартах Carabi. Технический проект включает основные положения, описание предлагаемых технических решений, бизнес-процессов, требования к функциям системы, перечень и функциональность экранных форм, отчетов и аналитики, подлежащей разработке. В рамках создания Технического проекта разрабатываются макеты экранных форм для согласования и уточнений. В рамках создания Технического проекта разрабатывается план-график работ. Для подготовки Технического проекта проводятся: еженедельные совещания с Заказчиком, переписка, согласование отдельных подпроцессов и модулей системы.
3. Исполнитель выполняет настройку системы, создает (загружает) справочники, вносит настройку ролей пользователей, выполняет программирование бизнес-функций, разрабатывает дополнительные экранные формы, загружает данные из существующей системы. Демонстрация работы выполняется поэтапно (помодульно), после каждой сдачи этапа работ Заказчик может пользоваться созданной функциональностью.
4. После выполнения разработки Исполнителем (при участии Заказчика) проводится финальное тестирование системы, вносятся необходимые изменения, в результате система готова к промышленной эксплуатации.
3. Описание объекта автоматизации

3.1. Основание для разработки
ИС разрабатывается в стандартном интерфейсе платформы для комплексной автоматизации Carabi 7 на основе Технического задания Заказчика.
3.2. Перечень функциональных возможностей ИС

Основные услуги компании – производство химических насосов и промышленных миксеров.

ИС должна обладать перечисленными ниже функциональными возможностями:

· 
Загрузка из 1С торговля или ввод вручную заявок от клиентов;
· Загрузка номенклатуры от поставщиков услуг;

· Формирование базы собственной номенклатуры;

· Формирование технологических маршрутов для определенных типов выпускаемой продукции.

· Формирование базы рабочих центров с настройкой временных и финансовых характеристик;

· Создание Заказа на производство с описанием списка деталей и материалами для изготовления и упаковки, расчет плановой себестоимости Заказа;

· Формирование производственного расписания и отображения его в виде таблицы или диаграммы Ганта с возможностью корректировки;

· Формирование Заказов поставщикам;

· Формирование склада материалов;

· Назначение исполнителей для выполнения производственного заказа;

· Отслеживание выполнения производственного заказа на WEB интерфейсах руководителей производственных площадок и ввод фактов выполнения работ;

· Расчет фактической себестоимости произведенной продукции;
· Формирование склада готовой продукции и полуфабрикатов;
· Управление базой производственного и управляющего персонала;

· Формирование необходимых аналитических отчетов.
· Формирование шаблона задач и уведомлений для контроля исполнения работ;

Функциональные требования для реализации бизнес-алгоритмов предоставляются Заказчиком, и могут быть дополнены, расширены или уточнены Исполнителем с последующим согласованием с Заказчиком. На основании функциональных требований Исполнителем разрабатывается Технический проект(или Техническое задание) на создание ИС.
3.3. Перечень ролей пользователей

В результате внедрения ИС, пользователи получают собственные автоматизированные рабочие места (АРМ), содержащие определенный функционал, необходимый и достаточный для выполнения своей работы.

Примерный перечень ролей пользователей:

1. Директор производства
2. Сотрудник отдела кадров

3. Сотрудник отдела продаж
4. Технолог
5. Диспетчер производства
6. Кладовщик
7. Руководитель производственного участка

8. Бригадир
Такие функции, как настройка прав пользователей, настройка ролей, организация поиска документов и др. выполняются в стандартном интерфейсе пользователя системы Carabi 7. При этом настройка специализированных бизнес-ролей выполняется для каждой роли, и позволяет предоставить или ограничить доступ к содержимому, организовать безопасное хранение данных и повысить надежность обработки данных.
4. Этапы выполнения работ, стоимость и сроки

Исходя из логики разработки и внедрения системы, предлагается следующий порядок выполнения работ:
· Разработка (согласование) Технического проекта (Технического задания)
· Настройка структуры информационных объектов (документов);

· Настройка справочников, сотрудников и данных о компании;

· Настройка ролей пользователей;
· Разработка специализированных пользовательских интерфейсов;
· Разработка выходных форм документов;
· Адаптация готовых приложений под задачи проекта;
· Программирование бизнес-логики переходов по статусам;

· Общее тестирование и обработка замечаний. Запуск системы в промышленную эксплуатацию.
В ходе разработки Технического проекта выполняется создание плана-графика работ, фиксируется перечень функциональности и настраиваемых бизнес-решений, могут быть скорректированы стоимость и сроки проекта.
Стоимость проекта разработки информационной системы складывается из следующих составляющих: 
	№ Этапа
	Наименование работ
	Примерные трудозатраты, кал. дней * 
	Стоимость, руб.

	1
	Создание Технического задания и настройка структуры информационных объектов. Прототипирование пользовательских интерфейсов. Согласование ТЗ
	22
	90 000

	2
	Программирование бизнес-логики и разработка функциональности по программным модулям. Разработка или доработка пользовательского интерфейса. Настройка пользователей и ролей системы. (сдается и тестируется по модулям, разбивка на модули будет произведена на этапе ТЗ).
	~70
	350 000

	3
	Общее тестирование и подготовка системы к запуску в опытную эксплуатацию.
	15
	55 000

	
	ИТОГО:
	68
	495 000


* - При подготовке Технического задания некоторые этапы и их трудозатраты могут быть уточнены
Разработка выполняется на основе программного продукта «Carabi. Документооборот и информационно-аналитическая картотека», права на которое принадлежат Разработчику.
Предлагаем 2 варианта использования лицензии Carabi на 20 пользователей:
1. Аренда платформы Carabi по схеме SaaS (Software as a Service) с ежемесячной оплатой:
	Сервис
	<20 лицензий

	Сервер Carabi для работы приложений
	2 000

	CARABI7 WINDOWS
	1 500 

	CARABI7 WEB
	2 200

	Мобильная приложение CARABI7
	1 700

	Облачное файловое хранилище
	1 000

	IP телефония
	2 000

	Чат
	333.33

	Наша площадка (20 гб)
	10 000


*** Для запуска достаточно Сервер Carabi и приложения для Windows и WEB = 5 700 в месяц (без аренды нашей площадки)
2. Покупка платформы Carabi
	Сервис
	<20 лицензий

	Сервер Carabi для работы приложений
	70 000

	CARABI7 WINDOWS
	49 000 

	CARABI7 WEB
	53 000

	Мобильная приложение CARABI7
	40 000

	Облачное файловое хранилище
	15 000

	IP телефония
	40 000

	Чат
	8 000


*** Для запуска достаточно Сервер Carabi и приложения для Windows и WEB = 172 000
После выполнения проекта Стороны заинтересованы в заключении договора на техническое сопровождение ИС и ее доработку.
Настоящее коммерческое предложение является конфиденциальным документом, и действует до 30 августа 2019 года.
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